
Annexe 01

MOA

TOTAL € HT Travaux PMR € HT Travaux 

COMPLEMENTAIRES 

€ HT

TOTAL € HT MARCHE DE 

BASE

Travaux supplémentaires - Demande 

MOA et Collège (non demandé a 

l'appel d'offre)

TOTAL € HT

TOTAL des travaux de marchés de 

base + Travaux supplémentaires

TOTAL € HT

TOTAL de l'ensemble des travaux de 

marchés de base + Travaux 

supplémentaires

TOTAL € Travaux à réaliser 

(Arbitrage MOA)

167 000,00 € 101 000,00 € 170 000,00 € 271 000,00 € 16 000,00 € 287 000,00 € 287 000,00 €                            120 000,00 € 

315 000,00 € 248 000,00 € 115 000,00 € 363 000,00 € 10 000,00 € 363 000,00 €                              48 000,00 € 

343 000,00 € 200 000,00 € 275 000,00 € 475 000,00 € 14 000,00 € 489 000,00 € 489 000,00 €                            146 000,00 € 

192 000,00 € 147 000,00 € 0,00 € 147 000,00 € 147 000,00 € -                            45 000,00 € 

1 017 000,00 € 696 000,00 € 560 000,00 € 1 256 000,00 € 1 286 000,00 €                            269 000,00 € 

COLLEGE LA BINQUENAIS - 

RENNES

COLLEGE LES HAUTES 

OURMES - RENNES

COLLEGE LE LANDRY - 

RENNES

COLLEGE PIERRE

BROSSOLETTE - BRUZ

130 000,00 €

40 000,00 €

115 000,00 €

25 000,00 €

250 000,00 €

COLLEGE LA BINQUENAIS - 

RENNES

COLLEGE LES HAUTES 

OURMES - RENNES

COLLEGE LE LANDRY - 

RENNES

COLLEGE PIERRE

BROSSOLETTE - BRUZ

14 000,00 €

16 000,00 €

10 000,00 €

Création d'une cartablerie

Révision et remplacement des luminaires extérieurs (fa

çades) de l'établissement

Traitement complet des circulations

(sols/murs/plafonds/électricité)

TOTAL                                                                                                     170 000,00 €                        115 000,00 €                 275 000,00 €

Rappel des travaux supplémentaires demandés par maître d'ouvrage et/ ou collège : 

Mise en œuvre d’un doublage acoustique et phonique 

pour les 2 salles de classe, le bureau et le RGT, 

comprenant remplacement des 2 portes et des 2 

châssis fixes vitrés

Réagencement - BAT F au niveau de l’atelier

SEGPA

Réagencement WC - BAT O en extérieur

Embellissement - WC - BAT A préau

Construction d'un préau

Espace paysager autour de ce préau

Rappel des travaux complémentaires :

Réagencement - WC - BAT E en extérieur

TOTAL

COLLEGE LA BINQUENAIS - RENNES

COLLEGE LES HAUTES OURMES - RENNES

COLLEGE LE LANDRY - RENNES

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE ET DIVERS TRAVAUX D'AMELIORATION DE QUATRE ETABLISSEMENTS

ESTIMATION PAR COLLEGES - PHASE APD - Mars 2023

APD AI


